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Exacte levering i.o.m.
planning vogelzang

ogelzang
Prefab Houtbouw Elementen

Projectomschr.: nwb. De Kom, Heerlen
Bouwnummer.: A5817
Opdr.gever.: Raab Karcher Vriezenveen
Aannemer.: Varianthuis

Get.:

y.bolks
Gew.1

Y.Bolks
Gew.2

Y.Bolks

Datum:

1-9-2021
Datum:

1-10-2021
Datum:

7-10-2021

Gew.3:

----
Uitwerker dakelementen:

----
Uitwerker uitslag:

----

Datum:

----
Datum:

----
Datum:

----

Uiterlijk Retour Op:  

Geplande Levering:

Ordernr. :

14−10−2021 
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Technische omschrijving van systeemelementen. Opbouw altijd van binnen naar buiten gerekend.
Om werking van de dakelementen en bijkomende onderdelen te voorkomen is het beslist noodzakelijk om de ruimtes onder de dakvlakken en ruimtes tussen de houtskeletwanden altijd, maar vooral tijdens de bouwperiode, goed te ventileren.

Opbouw dakelementen (Rc-waarde 6,3 m² K/w).
Onderplaat: 11 mm Spaan V313 Populair ongekleurd, WVN ongeschuurd.
Dampkering: 0,15 mm PE-folie.
Sporen: vuren geschaafd (zijkant aangelopen) hoog 270 h.o.h. ± 600 mm.
Isolatie: 260 mm glaswoldeken, systemroll 700.
Buitenkering: 3 laags, kruisgeweven, mandragende- en vochtregulerende folie.
Tengels: vuren, 21 x 32.
Panlatten: vuren, 21 x 48.
Onderste panlat: vuren, 21 x 48, afhankelijk van type pan en detail liggend of gekanteld te monteren en eventueel voorzien van kepen (los mee).
Ventilatieprofiel: niet gerekend.
Voetbalken: vuren, 70 x 125 met sluitsponning (onbehandeld).
Ankers: gegalvaniseerde vorkankers h.o.h. ± 900 mm.
Hijsvoorziening: per element 4 hijsbanden, deze blijven eigendom van Vogelzang Dakelementen b.v. en dienen geretourneerd te worden, c.q. worden retour meegenomen door de montageploeg.
Afsteunregels: t.b.v. voetbalk een vuren afsteunregel 44 x 93.
t.b.v. dragend knieschot een vuren stuitregel 38 x 89.
Dakvoet beëindiging:haaks beëindigd, inclusief een los meegeleverde afgeschuinde vuren regel 70 x 140 mm.
Overstekaftimmering: niet gerekend.
Boeidelen: niet gerekend.
Hoekkeperruiters: op hoekkepers een vuren ruiterregel (los meegeleverd).
Gootbeugel plank: niet gerekend.

Opbouw knieschotten.
Frame: vuren 33 x 58, h.o.h. maat strokend met de daksporen.
Beplating: plaatmateriaal als binnenkant dakelement.
Ankerplaten: ankerplaatstrip 20 x 140 h.o.h. ± 1.200 mm.
Kruipluik: per zijde een kruipluik, los / vast gehecht met 4 schroeven.
Smetslabbe: onder de knieschotten een smetslabbe van PE-folie 0,15 mm,
± 300 mm breed, aangeniet.
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Montage- en verwerkingsvoorschriften Vogelzang Dakelementen B.V.

Levering van Vogelzang Dakelementen B.V. houdt in:

De dakelementen worden geleverd per 45 tons dieplader af de verharde weg inclusief de bijhorende onderdelen, zoals o.a. dakkapellen, gevels, vlieringelementen. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de dieplader bij aankomst direct gelost kan worden door een
hijskraan met voldoende hefvermogen en hoogte om de pakketten met een gewicht van ± 4 à 6 ton te kunnen tillen. De geloste pakketten dienen op een vlakke vloerruimte met voldoende steekhout (over de volle breedte en h.o.h. ± 2000 mm) vrij van optrekkend vocht, te
worden opgeslagen.

De meegeleverde voetbalken en eventuele andere opleg- of afsteunconstructies dienen exact volgens onze tekeningen en details te worden gesteld en eventueel ondersabeld. Na uitharding van de ondersabelingen, kunnen de dakelementen geplaatst en gesteld worden
volgens de elementtekeningen.

Vogelzang Dakelementen B.V. vereist dat de montage van zijn systeemdaken alleen door ter zake deskundige personen wordt uitgevoerd.

Tijdens montage van de kap dient erop toegezien te worden dat alle veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, zoals goedgekeurde hijskraan, veiligheidshelmen, schoenen en steigers rondom de te monteren kapgevels op normale afstaphoogte t.o.v. de kap.

De verankering van de kapdelen en bijkomende elementen uitvoeren als aangegeven op de detailtekening (alleen gegalvaniseerde of verzinkte bevestigingsbouten toepassen). Vogelzang Dakelementen B.V. levert de volgende ankers mee voor de kapmontage:
• De ankerbouten in de betonvloer spreidankers of keilankers t.b.v. verankering stalen ankerbeugels, waarmee de voetbalken op de ondergrond worden gemonteerd.
• De verlengde spreidankers (bij vlakliggende voetbalk) als doorboorverankering.
• De vereiste houtdraadbouten om de dakelementen aan de voetbalken te verankeren (lengte afhankelijk van detail)
• Bij doorgaande kappen over woningscheidende muur wordt voldoende isolatie los meegeleverd om de woningscheidende muur af te dekken (t.b.v. eisen WBDBO, geluid en thermische isolatie)

Indien in een detailtekening een aanduiding van anker, schroef, bout, etc. om wat voor reden ook is weggevallen, dient de kapsteller contact op te nemen met Vogelzang, om het aantal en type verankering(en) voor de betreffende ontmoeting vast te stellen. Het niet
getekend zijn vrijwaard de kapsteller niet van het achterwege laten van de verbindingsmiddelen.

Om de kapconstructie tegen weersinvloeden te beschermen en deformatie tegen te gaan, is het noodzakelijk om zo snel mogelijk (het liefst de volgende dag) na het plaatsen de dakbedekking te leggen / monteren. Sparingen (zoals dakraamsparingen en
schoorsteensparingen) dienen deze direct na montage te worden afgedekt om schade aan de binnenbetimmering en aansluitende constructie tegen te gaan.

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor:
• Het doorkoppelen van kanaalplaatvloeren indien de voetbalken evenwijdig lopen aan de vloeren. De opdrachtgever dient minimaal 1 werkdag voor het plaatsen van de dakelementen de kanaalplaatvloeren door te hebben gekoppeld, e.e.a. op aanwijzingen van de

vloerleverancier en/of hoofdconstructeur.
• Het leveren en aanbrengen van de schroeven om de stuitnaden, nokken, vlieringelementen, knieschotten, borstweringen, dakkapellen kruislings door te schroeven e.e.a. volgens berekening constructeur. Alle overige ontmoetingen moeten worden gekoppeld door middel

van schroeven, nagels, beugels en ankerstrippen, etc. (levering door kapsteller) volgens tekeningen en/of berekeningen Vogelzang.
• Alle niet genoemde bevestigingsmaterialen ten behoeve van het monteren c.q. afwerken van de kapconstructie.
• Het leveren en verankeren van de kap met hoekankers (h.o.h. ± 900 mm) aan de woningscheidende topgevelwanden en/of de topgevel binnenspouwbladen (buitengevels), tenzij anders overeengekomen. Bij woningscheidende spouwmuren dient erop te worden

toegezien dat de muren aan de kap verankerd worden middels hoekbeugels o.i.d. en enigszins op spanning gemonteerd, zodat de kantspoor na de panbelasting niet hoger ligt dan de middensporen.
• Dat alle plaatstuitnaden en aansluitingsnaden aan de buiten- en binnenzijde vol en zat worden afgepurd met een luchtdichte en flexibel blijvende pur.

Als er in de kapconstructie dragende knieschotten zijn toegepast dienen deze voor het leggen van de pannen gemonteerd te worden. Hierbij moet erop toegezien worden dat de stijlen van de knieschotten recht onder de sporen worden gesteld en dat elke stijl wordt
ondergewigd en ondersabeld op de vereiste hoogte.

Bij voetaansluitingen boven goot- kilgoot of dakkapel wordt een folieslabbe gemonteerd. De gekeepte onderste panlat dient over de folieslabbe te worden gemonteerd met de kepen naar beneden, over de panlat moet geperforeerde folie strakgetrokken worden en gehecht.
De folieslabbe dat onder de panlat uitsteekt moet in de goot afwateren. Op de onderste lat moet door opdrachtgever een ventilatie onderlat geleverd en gemonteerd worden. (Eventueel met vogelkam)

Om extreme werking van de kapsegmenten te voorkomen, dienen de ruimtes onder de dakvlakken (vooral tijdens de bouwperiode), goed te worden geventileerd.

Voor alle onderdelen van de kapconstructie en bijkomende delen geldt, dat er niets aan de constructie gewijzigd mag worden, zonder eerst onze tekenaars / constructeurs te raadplegen.

De hijsbanden aan de elementen dienen binnen 14 dagen bij ons retour te zijn, niet geretourneerde of door opdrachtgever beschadigde banden worden in rekening gebracht, per korte hijsband en per lange hijsband.

Indien opdrachtgever in gebreke blijft op een van de voornoemde punten, zijn wij genoodzaakt de daardoor ontstane wachturen in rekening te brengen.

Wachturen dieplader: per uur
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PURSTROKEN 2x11 mm

PRINCIPE DOORSNEDE

*

*
Maattolerantie in de dakelementen
alleen langs de bouwmuren
opvangen en NIET tussen de
dakelementen onderling
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Levering en montage dakramen door derden.
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Doorsnede A-A

ogelzang Prefab Houtbouw Elementen

Order-nr.:

4763 Definitief

Tel. 0523-615922  DEDEMSVAART
Projectomschr.:nwb. De Kom, Heerlen
Bouwnummer.:A5817
Opdr.gever.:Raab Karcher Vriezenveen
Aannemer.: Varianthuis
Onderdeel:

Project begeleider:y.bolks
Tekening nr.:05-a
Get.:
y.bolks

Datum:
1-9-2021

Gew.1
Y.Bolks
Gew.2
Y.Bolks
Gew.3
----

Datum:
1-10-2021
Datum:
7-10-2021
Datum:
----SKH-STIP-00027

DOORSNEDEN/AANZICHTEN



Levering en montage dakramen door derden.
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Ongkl p
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Ongkl plaat DR−1
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Doorsnede B-B
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VOORGEVEL

Om montagetechnische− of  logistieke
redenen kunnen elementen NIET altijd
scharnierend  worden uitgevoerd.

Levering en montage dakramen door derden.

GO-1
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A A

B
B
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